
 

BOLETÍN DE ENMIENDAS Nro. 01 

El presente Boletín de Enmiendas se lo emite según lo estipulado en las Políticas para la 

Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN— 2349-

15, en la sección B. Documentos de Licitación - Claridad de los Documentos de Licitación, en el 

numeral 2.25 “(…) Toda información, aclaración, corrección de errores o modificación adicional de los 

documentos de licitación se debe enviar, a cada uno de los posibles oferentes que adquirieron los 

documentos de licitación originales, con tiempo suficiente respecto a la fecha fijada como límite para 

la recepción de las ofertas, a fin de que los oferentes puedan tomar medidas apropiadas. De ser 

necesario, se debe prorrogar la fecha límite. El Banco debe recibir una copia (por escrito o en forma 

electrónica) y debe ser consultado con respecto a una notificación de “no objeción” cuando el contrato 

esté sujeto a revisión ex ante. (…)”.  

En cumplimiento al Documento de Solicitud de Ofertas, Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

(IAO) en el numeral 9. Enmienda al Documento de Licitación en los numerales: “9.1 El Comprador 

podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el 

documento de licitación mediante la publicación de enmiendas. 9.2 Todas las enmiendas publicadas 

formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que 

hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la IAO 7.3. 

Asimismo, el Comprador publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la IAO 

8.1”. 

Al respecto se informa las siguientes enmiendas a realizarse dentro de la Licitación Pública 

Internacional para la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS PARA TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR, signado con código de proceso Nro. EC-L1236-P00001, las mismas que se deberá 

tomar en cuenta al momento de elaborar la oferta a presentar:  

ENMIENDA Nro. 1.1 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

EN DONDE DICE: 

 

IAO 1.1 
El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta 

Licitación es: 6 LOTES  

LOTES  DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN  CANTIDAD 

1  
Equipo de emisiones otoacústicas 

portátil 
1.222 

2  
Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
45 

3  Cabina audiométrica 36 

4  Audiómetro clínico de 2 canales 41 

5  
Electromiografo con potenciales 

evocados multimodales 
25 



 

 

 

El plazo total para la entrega de cada uno de los Lotes es de 90 días calendario 

contados desde la suscripción del contrato 

6 
Campímetro (perímetros oftálmicos, 

automatizados)  
26 

 

DIRÁ: 

 

IAO 1.1 
El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta 

Licitación es: 6 LOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo total para la entrega de cada uno de los Lotes es de 150 días calendario 

contados desde la suscripción del contrato. 

LOTES  DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN  CANTIDAD 

1  Equipo de emisiones otoacústicas portátil 1.222 

2  Equipo de potenciales evocados auditivos 45 

3  Cabina audiométrica 36 

4  Audiómetro clínico de 2 canales 41 

5  
Electromiografo con potenciales evocados 

multimodales 
25 

6 
Campímetro (perímetros oftálmicos, 

automatizados)  
26 

 

ENMIENDA Nro. 1.2 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

EN DONDE DICE: 

IAO 19.1 El período de validez de la Oferta será de 119 (ciento dicienueve) días contados a 

partir de la fecha de presentación de Ofertas. 

 

DIRÁ: 

IAO 19.1 El período de validez de la Oferta será de 182 (ciento ochenta y dos) días 

contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas. 

 



 

ENMIENDA Nro. 1.3 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

EN DONDE DICE: 

IAO 12.1 

(j) 

El Oferente presentará los siguientes documentos adicionales junto con su Oferta:  

1. Documentos de idoneidad legal 

a) Copia simple de la escritura pública, o documento equivalente, de 
constitución incluido modificaciones y/o actualizaciones al 
documento de constitución, en caso de haberlas. 

b) Copia simple de la constancia de inscripción del documento de 
constitución en los registros públicos del país de origen. 

c) Oferentes en Asociación en participación, consorcio o asociación 
APCA: La documentación requerida en los numerales a y b será 
proporcionada por cada uno de sus integrantes. Copia simple del 
contrato de constitución de APCA o Compromiso de conformación de 
APCA y una copia del acuerdo según indicado en IAO 12.2. Estos 
documentos deberán contener porcentajes de participación de cada 
integrante del APCA, cláusula de responsabilidad solidaria y 
mancomunada de todos sus integrantes, unificación de personería y 
designación del representante o procurador común, con facultades 
suficientes para obligar a todos los integrantes. 

2) Documentos de cumplimiento técnico 

a) Para avalar el cumplimiento técnico se deberá presentar datos de 
identificación específica del equipo (ficha técnica), vigente; en donde se 
pueda verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones 
técnicas, debiendo ser equipos totalmente originales. 

 

3) Para Calificación del Oferente, de la Sección III. Criterios de Evaluación 
y Calificación: 

a) Capacidad Financiera: Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y 
Ganancias auditados del último año (anterior a la fecha de presentación 
de las ofertas) y Declaración del Impuesto a la Renta (en el caso de ser 
oferente nacional) de igual período que demuestre su cumplimiento. 
 

En el caso de empresas extranjeras si su normativa no obliga a que el 
Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias estén auditados el 
último año, deberán adjuntar la justificación correspondiente. 

b) Experiencia y Capacidad Técnica:  

Para la verificación de la experiencia mínima solicitada, los oferentes 
deberán presentar copia (s) simple de contratos con sus respectivas actas 
entrega recepción definitiva (para experiencias realizadas con entidades 
públicas) o facturas debidamente legalizadas (para experiencias 
realizadas con empresas del sector privado), que demuestren la 
experiencia solicitada 



 

 

DIRÁ: 

IAO 12.1 (j) El Oferente presentará los siguientes documentos adicionales junto con su Oferta:  

1. Documentos de idoneidad legal 

a) Copia simple de la escritura pública, o documento equivalente, de 
constitución incluido modificaciones y/o actualizaciones al documento de 
constitución, en caso de haberlas. 

b) Copia simple de la constancia de inscripción del documento de constitución 
en los registros públicos del país de origen. 

c) Oferentes en Asociación en participación, consorcio o asociación APCA: La 
documentación requerida en los numerales a y b será proporcionada por 
cada uno de sus integrantes. Copia simple del contrato de constitución de 
APCA o Compromiso de conformación de APCA y una copia del acuerdo 
según indicado en IAO 12.2. Estos documentos deberán contener 
porcentajes de participación de cada integrante del APCA, cláusula de 
responsabilidad solidaria y mancomunada de todos sus integrantes, 
unificación de personería y designación del representante o procurador 
común, con facultades suficientes para obligar a todos los integrantes. 

2) Documentos de cumplimiento técnico 

a) Para avalar el cumplimiento técnico se deberá presentar datos de 
identificación específica del equipo, ficha técnica o catálogo o manual vigentes 
(en idioma inglés o español); en donde se pueda verificar el cumplimiento de 
cada una de las especificaciones técnicas, debiendo ser equipos totalmente 
originales. 

3) Para Calificación del Oferente, de la Sección III. Criterios de Evaluación y 
Calificación: 

a) Capacidad Financiera: Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y 
Ganancias auditados del último año (anterior a la fecha de presentación de las 
ofertas) y Declaración del Impuesto a la Renta (en el caso de ser oferente 
nacional) de igual período que demuestre su cumplimiento. 
 

En el caso de empresas extranjeras si su normativa no obliga a que el Balance 
General y Estado de Pérdidas y Ganancias estén auditados el último año, 
deberán adjuntar la justificación correspondiente. 

b) Experiencia y Capacidad Técnica:  

Para la verificación de la experiencia mínima solicitada, los oferentes deberán 
presentar copia (s) simple de contratos con sus respectivas actas entrega 
recepción definitiva (para experiencias realizadas con entidades públicas) o 
facturas debidamente legalizadas (para experiencias realizadas con empresas 
del sector privado), que demuestren la experiencia solicitada 

 

} 

 



 

ENMIENDA Nro. 1.4 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

5. Calificación del Oferente (IAO 39) 

5.1 Criterios de Calificación (IAO 39.1) 

EN DONDE DICE: 

(a) Si el Oferente es fabricante:  

(i) Capacidad financiera: 

 El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre 
que cumple los siguientes requisitos financieros:  

  Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente (≥) 1,0  

Índice Estructural: Patrimonio / Activo Total (≥) 0,3  

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio (≤) 1,0 

 
DIRÁ: 

(a) Si el Oferente es fabricante:  

(i) Capacidad financiera: 

 El Oferente deberá proporcionar prueba documental que demuestre 
que cumple los siguientes requisitos financieros:  

 Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente (≥) 1,0  
Índice Estructural: Patrimonio / Activo Total (≥) 0,3  
Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio (≤) 1,0  

 
 Nota:     En caso de no cumplir los índices financieros, el Comprador analizará 

las posibles acciones que permitan mitigar el riesgo de un posible 
incumplimiento del contrato, para lo cual se solicitará documentación 
actualizada referente a la situación financiera del oferente y sobre el análisis 
realizado se incrementará el porcentaje de garantía de cumplimiento hasta en 
un 5% adicional a lo requerido. 

 
 



 

ENMIENDA Nro. 1.5 

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 

EN DONDE DICE: 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 1 - Equipos de Emisiones Otoacústicas Portátil 

N.de 

artículo 

Descripción de los bienes  Cantidad Unidad 

física 

Lugar de entrega final, 

según se indica en 

los DDL  

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 

temprana 

de entrega 

Fecha límite 

de entrega  

Fecha de entrega 

ofrecida por 

el licitante 

[la proporcionará 

el Oferente] 

1 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
157 Unidad 

Coordinación Zonal 1 – 

Imbabura / lbarra. Direc:  

Padre Raimundo de Santa 

Cruz y Cristobal Colón 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

2 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
62 Unidad 

Coordinación Zonal 2 - 

Tena/Napo. Direc:  Avenida 

15 de noviembre y Zamora, 

Tena 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

3 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
167 Unidad 

Coordinación Zonal 3 - 

Chimborazo/Riobamba. 

Direc:  Av. Humberto 

Moreano y Av. Alfonso 

Villagómez 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

4 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
198 Unidad 

Coordinación Zonal 4 - 

Manabí/Portoviejo. Direc:  

Calle Rocafuerte  entre 12 de 

marzo y Eloy Alfaro 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 



Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 7 
 

5 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
260 Unidad 

Coordinación Zonal 5 - 

Guayas / Guayaquil. Direc:  

Cerro del Carmen contiguo a 

Antenas de Ecuavisa. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

6 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
174 Unidad 

Coordinación Zonal 6 - 

Azuay/Cuenca. Direc: Av. José 

Alvear 2-56 y Tadeo Torres 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

7 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
41 Unidad 

Coordinación Zonal 7 - Loja / 

Loja – Direc: Santo Domingo 

de los Colorados entre 

Riobamba y Machala, junto a 

centro de Salud Nro. 3-Loja 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

8 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
30 Unidad 

Coordinación Zonal 8 - 

Guayas / Guayaquil. Direc: 

Julián Coronel y José Mascote. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

9 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
133 Unidad 

Coordinación Zonal 9 - 

Pichincha/Quito. Direc: 

Centro de Salud La Vicentina 

Pablo Guevara E1741 y 

Antonio Fierro – Vicentina 

Baja. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 

calendario contados 

desde la suscripción 

del contrato. 

 

 

 



 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

LOTE 2 - Equipo de potenciales evocados auditivos 

N.°de 
artículo 

Descripción de los bienes Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana de 

entrega 

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra.  Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

2 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”. Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Luis 
Gabriel Davila. Dir. Avenida 
San Francisco entre García 

Lorca y Gustavo Becker. 
TULCÁN 

4 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

auditivos ·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 

4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 

LAGO AGRIO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

5 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital San Vicente de 
Paúl. Dir. Luis Vargas Torres 

1156. IBARRA 

6 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General José 
María Velasco Ibarra. Dir. 15 
De Noviembre y Eloy Alfaro. 

TENA 
7 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Francisco de Orellana. Dir. 

Barrio Moretal Entre Araza y 
Palmito. ORELLANA 

8 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

9 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

10 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Latacunga. Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

11 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

  



 

·          Hospital General Puyo. 
Dir. Calle 9 De Octubre S/N y 

Bolívar Feican.  PUYO 

contrato. del contrato. 

12 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

13 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO  
14 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Miguel 
Alcivar. Dir. Avenida Sixto 
Durán Ballén Km 4.5 Vía 

Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 

15 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. 

Dir. Av. Amazonas Y Manuel 
De Jesús Álvarez. CHONE 

16 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

17 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 

Noventa (90) días 
calendario contados 

  



 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo. Dir. Av. Manabí 
Y Calle Río Amazonas, junto 

al Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO  

suscripción del 
contrato. 

desde la suscripción 
del contrato. 

18 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa Montenegro. 

Dir. Calle Selva Alegre y 
Cisneros. GUARANDA 

19 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General León 
Becerra. Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  

20 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Martín 
Icaza. Dir. Malecón 9 De 

Octubre 1400 Y Barreiro. 
BABAHOYO 

 
 
 
 

21 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

22 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 



 

Cementerio. SANTA ELENA  

23 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA  
  

24 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 
  

25 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo. 

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES  
  

26 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

05 Cuenca. Dir. Av. 
Paucarbamba Y Girasol · 

Huaynacápac · Tomebamba. 
CUENCA 

  
  

27 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

auditivos ·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela el 
Bosque, Calles 8va., 9na.  

SANTA ROSA 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

28 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

3 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Isidro 
Ayora.  Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA  

29 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla De Oro 
S/N y Francisco De Orellana. 

ZAMORA 

30 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Teofilo Davila.  Dir. 

Buenavista S/N y Boyacá 
Esquina. MACHALA  

31 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Monte 
Sinai. Dir. Av. Casuarina S/N y 

Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 

32 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL  

 
 
 
 
 

33 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

auditivos ·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira. Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN  

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

34 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante. Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

35 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL  
36 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

37 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil. Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel 
Camboni – Diagonal A La 
Base Naval-GUAYAQUIL 

38 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
01 Conocoto. Dir. Ciudadela 
Del Niño Antiguo INFA Y Av. 

Jaime Roldós Aguilera N5-97-
QUITO 

39 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Enrique Garces. Dir. Chilibulo 

S/N y Av. Enrique Garcés-



 

QUITO 

40 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Docente de 
Calderon. Dir. Giovanni Calles 

S/N  y Derby-QUITO 

41 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Pablo 
Arturo Suarez. Dir. Ángel 

Ludeña Oe5-261 y  Machala-
QUITO 

42 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 

Diciembre S/N y Av. Colón-
QUITO 

 



 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

 

LOTE 3 - Cabina audiométrica 

N.°de 
artículo 

Descripción de los bienes Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra.  Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

2 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 

4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 

LAGO AGRIO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

4 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General José 
María Velasco Ibarra.  Dir. 15 
De Noviembre y Eloy Alfaro. 

TENA 

5 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Basico de 
Machachi. Dir. Luis Cordero 

466 y Pérez Pareja.  
MEJÍA/MACHACHI 

6 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato.  Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

7 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

8 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

  



 

·          Hospital General 
Latacunga.  Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

 
 
 
 
 
 

contrato. del contrato. 

9 Cabina audiométrica 2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

10 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO  

11 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Miguel 
Alcivar.  Dir. Avenida Sixto 

Durán Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 

CARÁQUEZ 

  

12 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. Dir. 

Av. Amazonas Y Manuel De 
Jesús Álvarez. CHONE 

13 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

14 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda. Dir. 12 

de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

15 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo. Dir. Av. Manabí 
Y Calle Río Amazonas, junto al 
Hospital del IESS Portoviejo. 

PORTOVIEJO 

  

16 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa Montenegro. 

Dir. Calle Selva Alegre y 
Cisneros. GUARANDA 

17 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General León 
Becerra. Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  



 

18 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Martín 
Icaza.  Dir. Malecón 9 De 
Octubre 1400 Y Barreiro. 

BABAHOYO 

19 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II Y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

20 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 

Cementerio. SANTA ELENA  

21 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA  
  

22 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 
  

23 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo.  

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES  
  

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

24 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela El 
Bosque, Calles 8va., 9na. 

SANTA ROSA 

25 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Isidro 
Ayora. Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA  

26 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla de Oro 
S/N y Francisco de Orellana. 

ZAMORA 

27 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General Teofilo 
Davila.  Dir. Buenavista S/N y 
Boyacá Esquina. MACHALA  

28 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

  



 

·          Hospital General Monte 
Sinai.  Dir. Av. Casuarina S/N 

y Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 

contrato. del contrato. 

29 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL  

30 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira.  Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN  

31 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante. Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

32 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL  

33 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

34 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario Noventa (90) días   



 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil. Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel Camboni 
– Diagonal A La Base Naval-

GUAYAQUIL 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

35 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 

Diciembre S/N y Av. Colón-
QUITO 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

 

LOTE 4 - Audiómetro clínico de 2 canales 
N.°de 

artículo 
Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Noventa (90) días  



 

canales ·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra. Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

2 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Luis 
Gabriel Davila.  Dir. Avenida 
San Francisco entre García 

Lorca y Gustavo Becker. 
TULCÁN 

 
 
 
 
 

4 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 
4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 
LAGO AGRIO 

5 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital San Vicente de 
Paúl. Dir. Luis Vargas Torres 

1156. IBARRA 

6 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Basico de 
Machachi. Dir. Luis Cordero 

466 y Pérez Pareja.  
MEJÍA/MACHACHI 



 

7 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Ambato.  Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO 

8 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

9 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Latacunga. Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

10 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Puyo. 
Dir. Calle 9 De Octubre S/N y 

Bolívar Feican.  PUYO 
 
 
 
 
 

11 Audiómetro clínico de 2 
canales 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

12 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO 
13 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario Noventa (90) días  



 

canales ·          Hospital General Miguel 
Alcivar. Dir. Avenida Sixto 
Durán Ballén Km 4.5 Vía 

Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 

 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

14 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 
·          Hospital General 

Napoleon Davila Cordova.  
Dir. Av. Amazonas Y Manuel 

De Jesús Álvarez. CHONE 

15 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

16 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda.  Dir. 12 

de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

17 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo.  Dir. Av. 
Manabí Y Calle Río Amazonas, 

junto al Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO 

18 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General León 
Becerra.  Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO 

19 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 

Noventa (90) días 
calendario contados 

 



 

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II Y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

suscripción del 
contrato. 

desde la suscripción 
del contrato. 

20 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 

Cementerio. SANTA ELENA 
21 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Martín 
Icaza. Dir. Malecón 9 De 

Octubre 1400 Y Barreiro. 
BABAHOYO 

22 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA 

23 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 

24 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo.  

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES 
 
 
 
 

25 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario Noventa (90) días  



 

canales ·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

05 Cuenca. Dir. Av. 
Paucarbamba Y Girasol · 

Huaynacápac · Tomebamba. 
CUENCA 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

26 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela El 
Bosque, Calles 8va., 9na. 

SANTA ROSA 

27 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Isidro 
Ayora. Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA 

28 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla de Oro 
S/N y Francisco de Orellana. 

ZAMORA 

29 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Teofilo 
Davila.  Dir. Buenavista S/N y 
Boyacá Esquina. MACHALA 

30 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Monte 
Sinai.  Dir. Av. Casuarina S/N 

y Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 

31 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL 

 



 

 

32 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira. Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN 

33 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Pediatrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante.  Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

34 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL 
35 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

36 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil.  Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel Camboni 
– Diagonal A La Base Naval-

GUAYAQUIL 

37 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario Noventa (90) días  



 

canales ·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
01 Conocoto. Dir. Ciudadela 
Del Niño Antiguo INFA Y Av. 

Jaime Roldós Aguilera N5-97-
QUITO 

 
 
 
 
 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

38 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Docente de 
Calderon.  Dir. Giovanni 

Calles S/N  y Derby-QUITO 

39 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital General Pablo 
Arturo Suarez. Dir. Ángel 

Ludeña Oe5-261 y  Machala-
QUITO 

40 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Noventa (90) días 
calendario contados 
desde la suscripción 

del contrato. 

 

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 
Diciembre S/N y Av. 
Colón-QUITO 

 



 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

 

LOTE 5 - Electromiógrafo con potenciales evocados multimodales 

N.°de 
artículo 

Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 
Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y 
Av. El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

2 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Marco Vinicio Iza. Dir.  Av. 
Quito Km 4½ Margen 
Izquierdo, Lotización Zoila 
Jaramillo. LAGO AGRIO 



 

3 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 
41-44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

4 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 
Riobamba. Dir. Avenida 
Félix Proaño Y Chile. 
RIOBAMBA 

5 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Puyo. Dir. Calle 9 De 
Octubre S/N y Bolívar 
Feican.  PUYO 

6 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 
Marías. PORTOVIEJO 

7 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Miguel Alcivar. Dir. 
Avenida Sixto Durán 
Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 
  

8 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova.  
Dir. Av. Amazonas Y 
Manuel De Jesús Álvarez. 
CHONE 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

9 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano.  Dir. 
Calle 12, Av. 38 – Barrio 
Sta. Martha. MANTA 

10 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda.  Dir. 
12 de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

11 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 03 Portoviejo. Dir. Av. 
Manabí Y Calle Río 
Amazonas, junto al 
Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO  
  

12 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa 
Montenegro. Dir. Calle 
Selva Alegre y Cisneros. 
GUARANDA 

13 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Hospital General 
León Becerra. Dir. 
Eplicachima S/P Y Eloy 
Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

14 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Oskar Jandl. Dir. Av Juan 
Pablo II Y Jaime Roldós. 
PUERTO BAQUERIZO 
MORENO 

15 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. 
Dir. Av. Los Arupos S/N y  
Av 12 De Abril. CUENCA  
  

16 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Macas. Dir. Eulalia Velin Y 
Macas Fuente. MACAS 
  

17 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo. 
Dir. Av. Andrés F Córdova 
Y Luis Manuel González. 
AZOGUES  
  

18 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Hospital General 
Julius Doepfner.  Dir. 
Sevilla de Oro S/N y 
Francisco de Orellana. 
ZAMORA 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

19 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Monte Sinai.  Dir. Av. 
Casuarina S/N y Unidad 
del Milenio. GUAYAQUIL 

20 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran Dr. Enrique Ortega 
Moreira. Dir. Mz A Solar 4 
y Vía Duran. DURÁN  

21 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 
Bustamante. Dir. Quito 
S/N y Gómez Rendón. 
GUAYAQUIL 

22 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. 
Cacique Tomalá Numero: 
S/N Intersección:  1er 
Pasaje 11b. GUAYAQUIL  

23 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 02 Guayaquil. Dir. Av. 
25 De Julio – 2403 y 
Daniel Camboni – 
Diagonal A La Base Naval-
GUAYAQUIL 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

24 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Docente de 
Calderon. Dir. Giovanni 
Calles S/N  y Derby-QUITO 

 

 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

 

LOTE 6 - Campímetro (perímetros oftálmicos, automatizados) 

N.°de 
artículo 

Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más     



 

los DDL temprana 
de entrega 

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 
[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 
Torres de Concha”. Dir. 
Inmaculada Concepción y 
Av. El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Marco Vinicio Iza. Dir.  Av. 
Quito Km 4½ Margen 
Izquierdo, Lotización Zoila 
Jaramillo. LAGO AGRIO 

3 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
José María Velasco Ibarra. 
Dir. 15 De Noviembre y 
Eloy Alfaro. TENA 

4 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital General 
Francisco de Orellana. Dir. 
Barrio Moretal Entre 
Araza y Palmito. 
ORELLANA 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

5 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 
41-44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

6 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 
Riobamba. Dir. Avenida 
Félix Proaño Y Chile. 
RIOBAMBA 

7 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Puyo. Dir. Calle 9 De 
Octubre S/N y Bolívar 
Feican.  PUYO 

8 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 
Marías. PORTOVIEJO 



 

9 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. 
Las Delicias S/N y Av. 
Quito. STO. DOMINGO  

10 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Miguel Alcivar. Dir. 
Avenida Sixto Durán 
Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 
  

11 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. 
ir. Av. Amazonas Y Manuel 
De Jesús Álvarez. CHONE 
 
 
 
 
 

12 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 
Calle 12, Av. 38 – Barrio 
Sta. Martha. MANTA 

13 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda. Dir. 
12 de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

14 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa 
Montenegro. Dir. Calle 
Selva Alegre y Cisneros. 
GUARANDA 

15 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Oskar Jandl. Dir. Av Juan 
Pablo II Y Jaime Roldós. 
PUERTO BAQUERIZO 
MORENO 

16 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. 
Dir. Av. Los Arupos S/N y  
Av 12 De Abril. CUENCA  

17 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Macas.  Dir. Eulalia Velin Y 
Macas Fuente. MACAS 
 
 
 
 

18 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital General 
Homero Castanier. Dir. Av. 
Andrés F Córdova Y Luis 
Manuel González. 
AZOGUES  

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

19 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Julius Doepfner. Dir. 
Sevilla de Oro S/N y 
Francisco de Orellana. 
ZAMORA 

20 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Teofilo Davila.  Dir. 
Buenavista S/N y Boyacá 
Esquina. MACHALA  

21 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Monte Sinai. Dir. Av. 
Casuarina S/N y Unidad 
del Milenio. GUAYAQUIL 

22 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran Dr. Enrique Ortega 
Moreira. Dir. Mz A Solar 4 
y Vía Duran. DURÁN  

23 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día Noventa (90) días   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 
Bustamante. Dir. Quito 
S/N y Gómez Rendón. 
GUAYAQUIL 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

24 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur.  Dir. Av. 
Cacique Tomalá Numero: 
S/N Intersección:  1er 
Pasaje 11b. GUAYAQUIL  

25 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 02 Guayaquil. Dir. Av. 
25 De Julio – 2403 y 
Daniel Camboni – 
Diagonal A La Base Naval-
GUAYAQUIL 

26 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Noventa (90) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Enrique Garces. ir. 
Chilibulo S/N y Av. 
Enrique Garcés-QUITO 

 

 

 

 



 

 

Dirá: 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 1 - Equipos de Emisiones Otoacústicas Portátil 

N.de 

artículo 

Descripción de los bienes  Cantidad Unidad 

física 

Lugar de entrega final, 

según se indica en 

los DDL  

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 

temprana 

de entrega 

Fecha límite 

de entrega  

Fecha de entrega 

ofrecida por 

el licitante 

[la proporcionará 

el Oferente] 

1 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
157 Unidad 

Coordinación Zonal 1 – 

Imbabura / lbarra. Direc:  

Padre Raimundo de Santa 

Cruz y Cristobal Colón 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

2 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
62 Unidad 

Coordinación Zonal 2 - 

Tena/Napo. Direc:  Avenida 

15 de noviembre y Zamora, 

Tena 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

3 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
167 Unidad 

Coordinación Zonal 3 - 

Chimborazo/Riobamba. 

Direc:  Av. Humberto 

Moreano y Av. Alfonso 

Villagómez 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

4 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
198 Unidad 

Coordinación Zonal 4 - 

Manabí/Portoviejo. Direc:  

Calle Rocafuerte  entre 12 de 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

 



 

marzo y Eloy Alfaro contrato. contrato. 

5 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
260 Unidad 

Coordinación Zonal 5 - 

Guayas / Guayaquil. Direc:  

Cerro del Carmen contiguo a 

Antenas de Ecuavisa. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

6 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
174 Unidad 

Coordinación Zonal 6 - 

Azuay/Cuenca. Direc: Av. José 

Alvear 2-56 y Tadeo Torres 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

7 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
41 Unidad 

Coordinación Zonal 7 - Loja / 

Loja – Direc: Santo Domingo 

de los Colorados entre 

Riobamba y Machala, junto a 

centro de Salud Nro. 3-Loja 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

8 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
30 Unidad 

Coordinación Zonal 8 - 

Guayas / Guayaquil. Direc: 

Julián Coronel y José Mascote. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

9 
Equipos de Emisiones 

Otacústicas Portátil 
133 Unidad 

Coordinación Zonal 9 - 

Pichincha/Quito. Direc: 

Centro de Salud La Vicentina 

Pablo Guevara E1741 y 

Antonio Fierro – Vicentina 

Baja. 

Un  (1) día calendario 

contado desde la 

suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 

(150) días calendario 

contados desde la 

suscripción del 

contrato. 

 

 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 



 

 

LOTE 2 - Equipo de potenciales evocados auditivos 

N.°de 
artículo 

Descripción de los bienes Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana de 

entrega 

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra.  Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

2 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”. Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Luis 
Gabriel Davila. Dir. Avenida 
San Francisco entre García 

Lorca y Gustavo Becker. 
TULCÁN 

4 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

auditivos ·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 

4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 

LAGO AGRIO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

5 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital San Vicente de 
Paúl. Dir. Luis Vargas Torres 

1156. IBARRA 

6 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General José 
María Velasco Ibarra. Dir. 15 
De Noviembre y Eloy Alfaro. 

TENA 
7 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Francisco de Orellana. Dir. 

Barrio Moretal Entre Araza y 
Palmito. ORELLANA 

8 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

9 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

10 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Latacunga. Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

11 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 

  



 

·          Hospital General Puyo. 
Dir. Calle 9 De Octubre S/N y 

Bolívar Feican.  PUYO 

contrato. suscripción del 
contrato. 

12 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

13 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO  
14 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Miguel 
Alcivar. Dir. Avenida Sixto 
Durán Ballén Km 4.5 Vía 

Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 

15 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. 

Dir. Av. Amazonas Y Manuel 
De Jesús Álvarez. CHONE 

16 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

17 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

  



 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo. Dir. Av. Manabí 
Y Calle Río Amazonas, junto 

al Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO  

suscripción del 
contrato. 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

18 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa Montenegro. 

Dir. Calle Selva Alegre y 
Cisneros. GUARANDA 

19 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General León 
Becerra. Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  

20 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Martín 
Icaza. Dir. Malecón 9 De 

Octubre 1400 Y Barreiro. 
BABAHOYO 

 
 
 
 

21 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

22 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 



 

Cementerio. SANTA ELENA  

23 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA  
  

24 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 
  

25 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo. 

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES  
  

26 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

05 Cuenca. Dir. Av. 
Paucarbamba Y Girasol · 

Huaynacápac · Tomebamba. 
CUENCA 

  
  

27 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

auditivos ·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela el 
Bosque, Calles 8va., 9na.  

SANTA ROSA 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

28 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

3 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Isidro 
Ayora.  Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA  

29 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla De Oro 
S/N y Francisco De Orellana. 

ZAMORA 

30 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Teofilo Davila.  Dir. 

Buenavista S/N y Boyacá 
Esquina. MACHALA  

31 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Monte 
Sinai. Dir. Av. Casuarina S/N y 

Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 

32 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL  

 
 
 
 
 

33 Equipo de potenciales evocados 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

auditivos ·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira. Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN  

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

34 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante. Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

35 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL  
36 Equipo de potenciales evocados 

auditivos 
1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

37 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil. Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel 
Camboni – Diagonal A La 
Base Naval-GUAYAQUIL 

38 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
01 Conocoto. Dir. Ciudadela 
Del Niño Antiguo INFA Y Av. 

Jaime Roldós Aguilera N5-97-
QUITO 

39 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Enrique Garces. Dir. Chilibulo 

S/N y Av. Enrique Garcés-



 

QUITO 

40 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Docente de 
Calderon. Dir. Giovanni Calles 

S/N  y Derby-QUITO 

41 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Pablo 
Arturo Suarez. Dir. Ángel 

Ludeña Oe5-261 y  Machala-
QUITO 

42 Equipo de potenciales evocados 
auditivos 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 

Diciembre S/N y Av. Colón-
QUITO 

 



 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 3 - Cabina audiométrica 

N.°de 
artículo 

Descripción de los bienes Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra.  Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

2 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 

4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 

LAGO AGRIO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

4 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General José 
María Velasco Ibarra.  Dir. 15 
De Noviembre y Eloy Alfaro. 

TENA 

5 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Basico de 
Machachi. Dir. Luis Cordero 

466 y Pérez Pareja.  
MEJÍA/MACHACHI 

6 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato.  Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

7 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

8 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 

  



 

·          Hospital General 
Latacunga.  Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

 
 
 
 
 
 

contrato. suscripción del 
contrato. 

9 Cabina audiométrica 2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

10 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO  

11 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Miguel 
Alcivar.  Dir. Avenida Sixto 

Durán Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 

CARÁQUEZ 

  

12 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. Dir. 

Av. Amazonas Y Manuel De 
Jesús Álvarez. CHONE 

13 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

14 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda. Dir. 12 

de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

15 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo. Dir. Av. Manabí 
Y Calle Río Amazonas, junto al 
Hospital del IESS Portoviejo. 

PORTOVIEJO 

 16 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa Montenegro. 

Dir. Calle Selva Alegre y 
Cisneros. GUARANDA 

17 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General León 
Becerra. Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  

18 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

·          Hospital General Martín 
Icaza.  Dir. Malecón 9 De 
Octubre 1400 Y Barreiro. 

BABAHOYO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

19 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II Y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

20 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 

Cementerio. SANTA ELENA  

21 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA  
  

22 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 
  

23 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo.  

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES  
  



 

24 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela El 
Bosque, Calles 8va., 9na. 

SANTA ROSA 

25 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Isidro 
Ayora. Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA  

26 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla de Oro 
S/N y Francisco de Orellana. 

ZAMORA 

27 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Teofilo 
Davila.  Dir. Buenavista S/N y 
Boyacá Esquina. MACHALA  

28 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General Monte 
Sinai.  Dir. Av. Casuarina S/N 

y Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 

29 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta   



 

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL  

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

30 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira.  Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN  

31 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante. Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

32 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL  

33 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

34 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil. Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel Camboni 
– Diagonal A La Base Naval-

GUAYAQUIL 



 

35 Cabina audiométrica 1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

  

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 

Diciembre S/N y Av. Colón-
QUITO 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 4 - Audiómetro clínico de 2 canales 
N.°de 

artículo 
Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

04 Ibarra. Dir. Avenida 13 de 
Abril, Ciudadela Ibarra, cerca 

de Huertos Familiares. 
IBARRA 

2 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 

Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y Av. 

El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

3 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta  



 

canales ·          Hospital General Luis 
Gabriel Davila.  Dir. Avenida 
San Francisco entre García 

Lorca y Gustavo Becker. 
TULCÁN 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

4 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Marco 
Vinicio Iza. Dir.  Av. Quito Km 
4½ Margen Izquierdo, 
Lotización Zoila Jaramillo. 
LAGO AGRIO 

5 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital San Vicente de 
Paúl. Dir. Luis Vargas Torres 

1156. IBARRA 

6 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Basico de 
Machachi. Dir. Luis Cordero 

466 y Pérez Pareja.  
MEJÍA/MACHACHI 

7 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Ambato.  Dir. Av. Pasteur 41-

44 y Unidad Nacional. 
AMBATO 

8 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Provincial 
General Docente de 

Riobamba. Dir. Avenida Félix 
Proaño Y Chile. RIOBAMBA 

9 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Latacunga. Dir. Hermanas 

Páez 1-02 y 2 De Mayo. 
LATACUNGA 

10 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta  



 

canales ·          Hospital General Puyo. 
Dir. Calle 9 De Octubre S/N y 

Bolívar Feican.  PUYO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

11 Audiómetro clínico de 2 
canales 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 

Marías. PORTOVIEJO 

12 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. Las 
Delicias S/N y Av. Quito. STO. 

DOMINGO 
13 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Miguel 
Alcivar. Dir. Avenida Sixto 
Durán Ballén Km 4.5 Vía 

Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 

 
14 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 
·          Hospital General 

Napoleon Davila Cordova.  
Dir. Av. Amazonas Y Manuel 

De Jesús Álvarez. CHONE 

15 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 

Calle 12, Av. 38 – Barrio Sta. 
Martha. MANTA 

16 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda.  Dir. 12 

de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

17 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta  



 

canales ·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

03 Portoviejo.  Dir. Av. 
Manabí Y Calle Río Amazonas, 

junto al Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

18 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General León 
Becerra.  Dir. Eplicachima S/P 

Y Eloy Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO 

19 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Oskar 
Jandl. Dir. Av Juan Pablo II Y 

Jaime Roldós. PUERTO 
BAQUERIZO MORENO 

20 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Liborio Panchana Sotomayor. 

Dir. Santa Elena, Vía 
Perimetral, Frente Al 

Cementerio. SANTA ELENA 
21 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Martín 
Icaza. Dir. Malecón 9 De 

Octubre 1400 Y Barreiro. 
BABAHOYO 

22 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. Dir. 
Av. Los Arupos S/N y  Av 12 

De Abril. CUENCA 

23 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Macas. 
Dir. Eulalia Velin Y Macas 

Fuente. MACAS 

24 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta  



 

canales ·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo.  

Dir. Av. Andrés F Córdova Y 
Luis Manuel González. 

AZOGUES 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

25 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 

05 Cuenca. Dir. Av. 
Paucarbamba Y Girasol · 

Huaynacápac · Tomebamba. 
CUENCA 

26 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Gineco 
Obstetrico Angela Loaiza de 

Ollague. Dir. Ciudadela El 
Bosque, Calles 8va., 9na. 

SANTA ROSA 

27 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Isidro 
Ayora. Dir. Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Juan José 
Samaniego. LOJA 

28 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Julius 
Doepfner. Dir. Sevilla de Oro 
S/N y Francisco de Orellana. 

ZAMORA 

29 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Teofilo 
Davila.  Dir. Buenavista S/N y 
Boyacá Esquina. MACHALA 

30 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Monte 
Sinai.  Dir. Av. Casuarina S/N 

y Unidad del Milenio. 
GUAYAQUIL 



 

31 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital de 
Especialidades Abel Gilbert 
Ponton. Dir. 29 Ava. S/N y 

Galápagos - Oriente. 
GUAYAQUIL 

32 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General de 
Duran DR. Enrique Ortega 

Moreira. Dir. Mz A Solar 4 y 
Vía Duran. DURÁN 

33 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Pediatrico 
Francisco de Icaza 

Bustamante.  Dir. Quito S/N y 
Gómez Rendón. GUAYAQUIL 

34 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. Cacique 

Tomalá Numero: S/N 
Intersección:  1er Pasaje 11b. 

GUAYAQUIL 
35 Audiómetro clínico de 2 

canales 
1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Materno Martha de 
Roldos – 24HD. Dir. Coop. 

Martha de Roldos  Mz 514 S 
7-GUAYAQUIL 

36 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
02 Guayaquil.  Dir. Av. 25 De 

Julio – 2403 y Daniel Camboni 
– Diagonal A La Base Naval-

GUAYAQUIL 

37 Audiómetro clínico de 2 1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario Ciento cincuenta  



 

canales ·          Centro Especializado en 
Rehabilitación Integral Nro. 
01 Conocoto. Dir. Ciudadela 
Del Niño Antiguo INFA Y Av. 

Jaime Roldós Aguilera N5-97-
QUITO 

contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

(150) días calendario 
contados desde la 

suscripción del 
contrato. 

38 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Docente de 
Calderon.  Dir. Giovanni 

Calles S/N  y Derby-QUITO 

39 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital General Pablo 
Arturo Suarez. Dir. Ángel 

Ludeña Oe5-261 y  Machala-
QUITO 

40 Audiómetro clínico de 2 
canales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día calendario 
contado desde la 
suscripción del 

contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días calendario 

contados desde la 
suscripción del 

contrato. 

 

·          Hospital Pediatrico 
Baca Ortiz. Dir. Av. 6 De 
Diciembre S/N y Av. 
Colón-QUITO 

 



 

 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

 

 

LOTE 5 - Electromiógrafo con potenciales evocados multimodales 

N.°de 
artículo 

Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 

los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

  

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 

[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 
Torres de Concha”.  Dir. 
Inmaculada Concepción y 
Av. El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

2 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Marco Vinicio Iza. Dir.  Av. 
Quito Km 4½ Margen 
Izquierdo, Lotización Zoila 
Jaramillo. LAGO AGRIO 

3 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 

Ciento cincuenta 
(150) días 

  



 

multimodales ·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 
41-44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

desde la 
suscripción del 
contrato. 

calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

4 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 
Riobamba. Dir. Avenida 
Félix Proaño Y Chile. 
RIOBAMBA 

5 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Puyo. Dir. Calle 9 De 
Octubre S/N y Bolívar 
Feican.  PUYO 

6 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 
Marías. PORTOVIEJO 

7 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Miguel Alcivar. Dir. 
Avenida Sixto Durán 
Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 
  

8 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día Ciento cincuenta   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova.  
Dir. Av. Amazonas Y 
Manuel De Jesús Álvarez. 
CHONE 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

9 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano.  Dir. 
Calle 12, Av. 38 – Barrio 
Sta. Martha. MANTA 

10 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

2 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda.  Dir. 
12 de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

11 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 03 Portoviejo. Dir. Av. 
Manabí Y Calle Río 
Amazonas, junto al 
Hospital del IESS 
Portoviejo. PORTOVIEJO  
  

12 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa 
Montenegro. Dir. Calle 
Selva Alegre y Cisneros. 
GUARANDA 

13 Electromiógrafo con 1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día Ciento cincuenta   



 

potenciales evocados 
multimodales 

·          Hospital General 
León Becerra. Dir. 
Eplicachima S/P Y Eloy 
Alfaro y Atahualpa.  
MILAGRO  

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

14 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Oskar Jandl. Dir. Av Juan 
Pablo II Y Jaime Roldós. 
PUERTO BAQUERIZO 
MORENO 

15 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. 
Dir. Av. Los Arupos S/N y  
Av 12 De Abril. CUENCA  

16 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Macas. Dir. Eulalia Velin Y 
Macas Fuente. MACAS 

17 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier Crespo. 
Dir. Av. Andrés F Córdova 
Y Luis Manuel González. 
AZOGUES  
  

18 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Julius Doepfner.  Dir. 
Sevilla de Oro S/N y 
Francisco de Orellana. 
ZAMORA 



 

19 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Monte Sinai.  Dir. Av. 
Casuarina S/N y Unidad 
del Milenio. GUAYAQUIL 

20 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran Dr. Enrique Ortega 
Moreira. Dir. Mz A Solar 4 
y Vía Duran. DURÁN  

21 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 
Bustamante. Dir. Quito 
S/N y Gómez Rendón. 
GUAYAQUIL 

22 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur. Dir. Av. 
Cacique Tomalá Numero: 
S/N Intersección:  1er 
Pasaje 11b. GUAYAQUIL  

23 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 02 Guayaquil. Dir. Av. 
25 De Julio – 2403 y 
Daniel Camboni – 
Diagonal A La Base Naval-
GUAYAQUIL 



 

24 Electromiógrafo con 
potenciales evocados 
multimodales 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Docente de 
Calderon. Dir. Giovanni 
Calles S/N  y Derby-QUITO 

 

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 6 - Campímetro (perímetros oftálmicos, automatizados) 

N.°de 
artículo 

Descripción 
de los bienes 

Cantidad Unidad 
física 

Lugar de entrega final, 
según se indica en 
los DDL 

Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) 

Fecha más 
temprana 
de entrega 

    

Fecha límite 
de entrega 

Fecha de entrega 
ofrecida por 
el licitante 
[la proporcionará 
el Oferente] 

1 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Esmeraldas Sur – “Delfina 
Torres de Concha”. Dir. 
Inmaculada Concepción y 
Av. El Ejército y Alfonso 
Quiñonez. ESMERALDAS 

2 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 1: Un  (1) día Ciento cincuenta   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital General 
Marco Vinicio Iza. Dir.  Av. 
Quito Km 4½ Margen 
Izquierdo, Lotización Zoila 
Jaramillo. LAGO AGRIO 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

3 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
José María Velasco Ibarra. 
Dir. 15 De Noviembre y 
Eloy Alfaro. TENA 

4 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 2: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Francisco de Orellana. Dir. 
Barrio Moretal Entre 
Araza y Palmito. 
ORELLANA 

5 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Ambato. Dir. Av. Pasteur 
41-44 y Unidad Nacional. 
AMBATO  

6 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Provincial 
General Docente de 
Riobamba. Dir. Avenida 
Félix Proaño Y Chile. 
RIOBAMBA 



 

7 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 3: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Puyo. Dir. Calle 9 De 
Octubre S/N y Bolívar 
Feican.  PUYO 

8 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
Dir. Calle 15 De Abril Y Av. 
Uruguay, Sector Las Tres 
Marías. PORTOVIEJO 

9 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Gustavo Dominguez. Dir. 
Las Delicias S/N y Av. 
Quito. STO. DOMINGO  

10 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Miguel Alcivar. Dir. 
Avenida Sixto Durán 
Ballén Km 4.5 Vía 
Tosagua. BAHÍA DE 
CARÁQUEZ 
  

11 Campímetro (perímetros 1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día Ciento cincuenta   



 

oftálmicos, 
automatizados) 

·          Hospital General 
Napoleon Davila Cordova. 
ir. Av. Amazonas Y Manuel 
De Jesús Álvarez. CHONE 

calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

12 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Rodriguez Zambrano. Dir. 
Calle 12, Av. 38 – Barrio 
Sta. Martha. MANTA 

13 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 4: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General Dr. 
Verdi Cevallos Balda. Dir. 
12 de Marzo Y Rocafuerte.  
PORTOVIEJO 

14 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Alfredo Noboa 
Montenegro. Dir. Calle 
Selva Alegre y Cisneros. 
GUARANDA 

15 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 5: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Oskar Jandl. Dir. Av Juan 
Pablo II Y Jaime Roldós. 
PUERTO BAQUERIZO 
MORENO 

16 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Vicente Corral Moscoso. 
Dir. Av. Los Arupos S/N y  
Av 12 De Abril. CUENCA  



 

17 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Macas.  Dir. Eulalia Velin Y 
Macas Fuente. MACAS 
 

18 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 6: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Homero Castanier. Dir. Av. 
Andrés F Córdova Y Luis 
Manuel González. 
AZOGUES  

19 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Julius Doepfner. Dir. 
Sevilla de Oro S/N y 
Francisco de Orellana. 
ZAMORA 

20 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 7: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Teofilo Davila.  Dir. 
Buenavista S/N y Boyacá 
Esquina. MACHALA  

21 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Monte Sinai. Dir. Av. 
Casuarina S/N y Unidad 
del Milenio. GUAYAQUIL 

22 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General de 
Duran Dr. Enrique Ortega 
Moreira. Dir. Mz A Solar 4 
y Vía Duran. DURÁN  



 

23 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital Pediátrico 
Francisco de Icaza 
Bustamante. Dir. Quito 
S/N y Gómez Rendón. 
GUAYAQUIL 

24 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Guasmo Sur.  Dir. Av. 
Cacique Tomalá Numero: 
S/N Intersección:  1er 
Pasaje 11b. GUAYAQUIL  

25 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 8: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Centro 
Especializado en 
Rehabilitación Integral 
Nro. 02 Guayaquil. Dir. Av. 
25 De Julio – 2403 y 
Daniel Camboni – 
Diagonal A La Base Naval-
GUAYAQUIL 

26 Campímetro (perímetros 
oftálmicos, 
automatizados) 

1 Unidad Coordinación Zonal 9: Un  (1) día 
calendario contado 
desde la 
suscripción del 
contrato. 

Ciento cincuenta 
(150) días 
calendario 
contados desde la 
suscripción del 
contrato. 

  

·          Hospital General 
Enrique Garces. ir. 
Chilibulo S/N y Av. 
Enrique Garcés-QUITO 



 

ENMIENDA Nro. 1.6 

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 

3.Especificaciones Técnicas 
 

EN DONDE DICE: 

3.3.1.5 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

El proveedor deberá realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos en los 

lugares en donde se encuentren los bienes en funcionamiento, coordinará las visitas para 

los mantenimientos con la entidad contratante o el delegado del Ministerio de Salud 

Pública. 

Al presentar la Garantía Técnica el proveedor se compromete a contar con stock de 

repuestos, piezas, accesorios y componentes a través de la provisión directa, de empresas 

distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados por el 

fabricante  

Si al realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos, de ser el caso se produjera 

la suspensión de un servicio o se detenga la actividad del funcionario que usa ese bien, el 

proveedor entregará un bien de las mismas características hasta que el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo termine. 

Una vez firmadas las actas entrega recepción de los bienes, se deberá entregar las 

Garantías Técnicas individualizadas o por Lotes, actualizadas en donde deberá constar el 

número de Lote de ser el caso y el número de serie de cada bien. 

Asesoría permanente durante el periodo de vigencia de la Garantía Técnica, para lo cual se 

deberá entregar los números de soporte técnico, nombres del responsable por parte de 

quien emite la garantía, con el fin de tener los canales directos para la ejecución de la 

garantía técnica y la asesoría técnica respectiva. 

Dentro del periodo de vigencia de la garantía técnica, quien emite la garantía se hará cargo 

de todos los gastos necesarios para reemplazar los materiales o partes defectuosas, así 

como los gastos y riesgos derivados de fletes, embalajes, seguros, carga, descarga y 

transporte de ida y vuelta desde su emplazamiento hasta el lugar previsto para su 

mantenimiento. 

DIRÁ: 

3.3.1.5 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

El proveedor deberá realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos en los 

lugares en donde se encuentren los bienes en funcionamiento, coordinará las visitas para 

los mantenimientos con la entidad contratante o el delegado del Ministerio de Salud 

Pública. 

Al presentar la Garantía Técnica el proveedor se compromete a contar con stock de 

repuestos, piezas, accesorios y componentes a través de la provisión directa, de empresas 

distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados por el 

fabricante  



 

Si al realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos, de ser el caso se produjera 

la suspensión de un servicio o se detenga la actividad del funcionario que usa ese bien, el 

proveedor entregará un bien de las mismas características hasta que el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo termine. 

Una vez firmadas las actas entrega recepción de los bienes, se deberá entregar las 

Garantías Técnicas individualizadas o por Lotes, actualizadas en donde deberá constar el 

número de Lote de ser el caso y el número de serie de cada bien. 

Asesoría permanente durante el periodo de vigencia de la Garantía Técnica, para lo cual se 

deberá entregar los números de soporte técnico, nombres del responsable por parte de 

quien emite la garantía, con el fin de tener los canales directos para la ejecución de la 

garantía técnica y la asesoría técnica respectiva. 

Dentro del periodo de vigencia de la garantía técnica, quien emite la garantía se hará cargo 

de todos los gastos necesarios para reemplazar los materiales o partes defectuosas, así 

como los gastos y riesgos derivados de fletes, embalajes, seguros, carga, descarga y 

transporte de ida y vuelta desde su emplazamiento hasta el lugar previsto para su 

mantenimiento. 

El oferente adjudicado (de no estar domiciliado en el país deberá contar con un proveedor 

autorizado para ejecutar la garantía técnica en el Ecuador a nombre del proveedor 

adjudicado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENMIENDA Nro. 1.7 

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato (CEC) 

EN DONDE DICE: 

CGC 1.1(q) El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta Licitación 

es:  

LOTE 1: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Equipo de 
emisiones 

otoacústicas 
portátil 

1.222 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos – Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 2: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Equipo de 
potenciales 

evocados auditivos 
 

45 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 3: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Cabina 
audiométrica 

36 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección VI. 
Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos - Formulario de Lista de Bienes 
y Cronograma de Entregas 

LOTE 4: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Audiómetro clínico 
de 2 canales 

41 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección VI. 
Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos - Formulario de Lista de Bienes 
y Cronograma de Entregas 

LOTE 5: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Electromiografo 
con potenciales 

evocados 
multimodales 

25 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección VI. 
Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos - Formulario de Lista de Bienes 
y Cronograma de Entregas 

LOTE 6: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Campímetro 
(perímetros 
oftálmicos, 

automatizados)  

26 

90 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indiado en la Sección VI. 
Requisitos de los Bienes y Servicios 

Conexos - Formulario de Lista de Bienes 
y Cronograma de Entregas 

Conforme la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 1. Lista de Bienes y 

Cronograma de Entregas. 

[Si  varían las cantidades de acuerdo a lo indicado en el IAO 44.1, se deberá incluir como parte del 

contrato el “Anexo - Lista de bienes y cronograma de entregas, de acuerdo al formulario de la 

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”]. 



 

DIRÁ: 

CGC 1.1(q) El número y la identificación de los lotes (contratos) que componen esta Licitación 

es:  

LOTE 1: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Equipo de 
emisiones 

otoacústicas 
portátil 

1.222 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y Servicios 
Conexos – Formulario de Lista de 
Bienes y Cronograma de Entregas 

LOTE 2: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Equipo de 
potenciales 

evocados auditivos 
 

45 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 3: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Cabina 
audiométrica 

36 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 4: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Audiómetro clínico 
de 2 canales 

41 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 5: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Electromiografo 
con potenciales 

evocados 
multimodales 

25 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 
Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 
Entregas 

LOTE 6: 

DESCRIPCION CANTIDAD PLAZO DE NTREGA LUGAR DE ENTREGA 

Campímetro 
(perímetros 
oftálmicos, 

automatizados)  

26 

150 días contados a 
partir de la 

suscripción del 
contrato 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 
VI. Requisitos de los Bienes y 

Servicios Conexos - Formulario de 
Lista de Bienes y Cronograma de 

Entregas 

 

Conforme la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, numeral 1. 

Lista de Bienes y Cronograma de Entregas. 

[Si varían las cantidades de acuerdo a lo indicado en el IAO 44.1, se deberá incluir 

como parte del contrato el “Anexo - Lista de bienes y cronograma de entregas, de 

acuerdo al formulario de la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”]. 



 

ENMIENDA Nro. 1.8 

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato (CEC) 

 
EN DONDE DICE: 

CGC 17.1 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las 

siguientes: 

 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador se 

efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de la siguiente 

manera: 

i. Anticipo: No se ha considerado la entrega de un anticipo. 

 

ii. Contra entrega: El Lote [Colocar número de Lote] se pagará 100 % contra 
entrega total de los bienes. 

 

Para el pago se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Informe de capacitación entregado por el contratista.  

 Informe de satisfacción suscrito por el Administrador de Contrato 

 Garantía Técnica 

 Manuales  

 Factura 

 

DIRÁ: 

CGC 17.1 La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las 

siguientes: 

 

El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador se 
efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de la siguiente 

manera: 

i. Anticipo: No se ha considerado la entrega de un anticipo. 

 

ii. Contra entrega: El Lote [Colocar número de Lote] se pagará 100 % 
contra entrega total de los bienes. 

 

Para el pago se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Informe de capacitación entregado por el contratista.  

 Garantía Técnica 

 Registro Sanitario 

 Manuales (ingles o español) 

 Acta Entrega Recepción Definitiva 

 Factura 



 

 

Nota: Adicionalmente, en caso de ser un proveedor extranjero no domiciliado en el 

Ecuador, deberá entregar un documento en donde autoriza a un tercero (proveedor 

autorizado) a ejecutar la garantía técnica a su nombre, documento que será 
entregado en el primer pago y que será válido para toda la ejecución de la garantía. 

 

 

ENMIENDA Nro. 1.9 

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato (CEC) 

EN DONDE DICE: 

CGC 24.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes 
serán como se indica a continuación:  

 

Embalaje, acorde al tipo del bien, que asegure su transporte y manipulación, 
debidamente identificado de acuerdo a la Lista de Bienes y Cronograma de 
Entrega, con toda la documentación pertinente, que incluirá manuales de 
usuario y servicio técnico en español. 

 

DIRA:  

CGC 24.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes 
serán como se indica a continuación:  

 

Embalaje, acorde al tipo del bien, que asegure su transporte y manipulación, 
debidamente identificado de acuerdo a la Lista de Bienes y Cronograma de 
Entrega, con toda la documentación pertinente, que incluirá manuales de 
usuario y servicio técnico en español o inglés. 

 

El presente Boletín de Enmienda será publicado en los mismos medios en que se publicó 

inicialmente la Solicitud de Ofertas de Bienes para la Licitación Pública Internacional. 

 Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros del Comité Técnico de Evaluación, 

Selección y Adjudicación en un solo ejemplar, el presente Boletín de Enmienda.  

Quito, 30 de octubre del 2024. 

Miembros del CTESA (con voz y voto) 

   

Ing. Ramiro Enrique González 
Capelo 

Lic. Alexandra Elizabeth 
Timbila Yanez 

Mgs. Carlos Vinicio Paguay 
Vargas 



 

Delegado Máxima Autoridad 
Presidente del Comité 

Técnico 

Delegado del Área 
Requirente 

Profesional Afín al Objeto 
de Contratación 

 

Miembros del CTESA (con voz pero sin voto) 

  

Ec. Cristhian Alejandro Franco 
Ruiz 

Abg. María Elena Vejar 
Fernández 

Delegado Financiero Delegado Legal 
 

RAZÓN: Siendo por tal, que el Boletín que antecede fue leído y suscrito acorde a los 
términos legales por los miembros del Comité Técnico de Evaluación, Selección y 
Adjudicación. - Lo certifico.  
 

 

 

Esp. Christian Cuichán 

Secretario del CTESA 
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